

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "Infintare distributie gaze naturale in comuna Mănăstirea Cașin, judetul Bacău"
TOTALIZATOR

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA 19% + 21%	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	3.813,16	800,76	4.613,92
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	3.813,16	800,76	4.613,92
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	3.365,07	706,66	4.071,73
1.3.a	Buget local	3.365,07	706,66	4.071,73
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		7.178,23	1.507,42	8.685,65
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	20.000,00	4.200,00	24.200,00
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
2.1.b	Buget local	20.000,00	4.200,00	24.200,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		20.000,00	4.200,00	24.200,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	786.500,00	149.435,00	935.935,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.4.a	Buget de stat	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5.a	Buget de stat	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	566.500,00	107.635,00	674.135,00
3.5.6.a	Buget de stat	566.500,00	107.635,00	674.135,00
3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.7	Consultanță	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.7.a	Buget local	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	110.000,00	23.100,00	133.100,00
3.8.a	Buget local	110.000,00	23.100,00	133.100,00
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		1.146.500,00	222.035,00	1.368.535,00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	11.414.535,63	2.397.052,49	13.811.588,12
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	11.393.783,74	2.392.694,59	13.786.478,33

4.1.1.a	Buget de stat	8.646.785,31	1.815.824,92	10.462.610,23
4.1.1.b	Buget local	2.746.998,43	576.869,67	3.323.868,10
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	20.751,89	4.357,90	25.109,79
4.1.2.a	Buget de stat	20.751,89	4.357,90	25.109,79
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	10.478,98	2.200,59	12.679,57
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	9.876,86	2.074,14	11.951,00
4.2.1.a	Buget de stat	9.876,86	2.074,14	11.951,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	602,12	126,45	728,57
4.2.2.a	Buget de stat	602,12	126,45	728,57
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	550.200,00	115.542,00	665.742,00
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	520.200,00	109.242,00	629.442,00
4.3.1.a	Buget de stat	520.200,00	109.242,00	629.442,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.3.2.a	Buget de stat	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	23.000,00	4.830,00	27.830,00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	23.000,00	4.830,00	27.830,00
4.5.1.a	Buget de stat	23.000,00	4.830,00	27.830,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		11.998.214,61	2.519.625,08	14.517.839,69
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	58.150,31	12.211,57	70.361,88
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	49.420,80	10.378,37	59.799,17
5.1.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.b	Buget local	49.420,80	10.378,37	59.799,17
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	8.729,51	1.833,20	10.562,71
5.1.2.a	Buget local	8.729,51	1.833,20	10.562,71
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	126.517,75	0,00	126.517,75
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	57.508,07	0,00	57.508,07
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11.501,61	0,00	11.501,61
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57.508,07	0,00	57.508,07

5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.3.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.3.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.000,00	380,00	2.380,00
	TOTAL CAPITOL 5	186.668,06	12.591,57	199.259,63
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	20.000,00	4.200,00	24.200,00
6.2.a	Buget de stat	20.000,00	4.200,00	24.200,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	20.000,00	4.200,00	24.200,00
	TOTAL GENERAL	13.378.560,90	2.764.159,07	16.142.719,97
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	11.501.613,64	2.415.338,87	13.916.952,51

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	16.142.719,97
buget de stat	12.000.000,00
buget local	4.142.719,97
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	11.946.860,60	51.354,01	11.998.214,61	11.998.214,61
Valoare investitie	13.321.298,82	57.262,08	13.378.560,90	13.378.560,90
Cost unitar aferent investiției	30.979,76	133,17	31.112,93	31.112,93
Cost unitar aferent investiției (EURO)	6.111,13	26,27	6.137,40	6.137,40

Data	15.09.2025
Curs Euro	5,0694
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	430

Beneficiar:
COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU

Proiectant:
SC ALROSEL PROIECT SRL



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "Infintare distribuție gaze naturale in comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău"
TOTALIZATOR

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	3.813,16	800,76	4.613,92
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	3.813,16	800,76	4.613,92
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	3.365,07	706,66	4.071,73
1.3.a	Buget de stat	3.365,07	706,66	4.071,73
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	7.178,23	1.507,42	8.685,65
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	20.000,00	4.200,00	24.200,00
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
2.1.b	Buget local	20.000,00	4.200,00	24.200,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	20.000,00	4.200,00	24.200,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.5.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.7.a	Buget local	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	110.000,00	23.100,00	133.100,00
3.8.a	Buget local	110.000,00	23.100,00	133.100,00
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	210.000,00	44.100,00	254.100,00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				

4.1	Construcții și instalații	11.414.535,63	2.397.052,49	13.811.588,12
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	11.393.783,74	2.392.694,59	13.786.478,33
4.1.1.a	Buget de stat	8.646.785,31	1.815.824,92	10.462.610,23
4.1.1.b	Buget local	2.746.998,43	576.869,67	3.323.868,10
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	20.751,89	4.357,90	25.109,79
4.1.2.a	Buget de stat	20.751,89	4.357,90	25.109,79
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	10.478,98	2.200,59	12.679,57
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	9.876,86	2.074,14	11.951,00
4.2.1.a	Buget de stat	9.876,86	2.074,14	11.951,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	602,12	126,45	728,57
4.2.2.a	Buget de stat	602,12	126,45	728,57
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	550.200,00	115.542,00	665.742,00
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	520.200,00	109.242,00	629.442,00
4.3.1.a	Buget de stat	520.200,00	109.242,00	629.442,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.3.2.a	Buget de stat	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	23.000,00	4.830,00	27.830,00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	23.000,00	4.830,00	27.830,00
4.5.1.a	Buget de stat	23.000,00	4.830,00	27.830,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		11.998.214,61	2.519.625,08	14.517.839,69
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	58.150,31	12.211,57	70.361,88
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	49.420,80	10.378,37	59.799,17
5.1.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.b	Buget local	49.420,80	10.378,37	59.799,17
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	8.729,51	1.833,20	10.562,71
5.1.2.a	Buget local	8.729,51	1.833,20	10.562,71
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	126.517,75	0,00	126.517,75
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	57.508,07	0,00	57.508,07
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11.501,61	0,00	11.501,61
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57.508,07	0,00	57.508,07

5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.3.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.3.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		184.668,06	12.211,57	196.879,63
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.1.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	20.000,00	4.200,00	24.200,00
6.2.a	Buget de stat	20.000,00	4.200,00	24.200,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		20.000,00	4.200,00	24.200,00
TOTAL GENERAL		12.440.060,90	2.585.844,07	15.025.904,97
Din care C + M (1,2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		11.501.613,64	2.415.338,87	13.916.952,51

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	15.025.904,97
buget de stat	11.218.765,00
buget local	3.807.139,97
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	11.946.860,60	51.354,01	11.998.214,61	11.998.214,61
Valoare investiție	12.386.815,73	53.245,17	12.440.060,90	12.440.060,90
Cost unitar aferent investiției	28.806,55	123,83	28.930,37	28.930,37
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5.682,44	24,43	5.706,86	5.706,86

Data	15.09.2025
Curs Euro	5,0694
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodăria conectată)	430

Beneficiar:
COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU

Proiectant:
SC ALROSEL PROJECT SRL



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "Infintare distributie gaze naturale in comuna Mănăstirea Cașin, judetul Bacău"
TOTALIZATOR

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA 19%	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.3.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	786.500,00	149.435,00	935.935,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.4.a	Buget de stat	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5.a	Buget de stat	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	566.500,00	107.635,00	674.135,00
3.5.6.a	Buget de stat	566.500,00	107.635,00	674.135,00
3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	936.500,00	177.935,00	1.114.435,00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00

4.1.1	Retea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.1.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Retea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.2.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Retea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.3.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.3.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Retea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Retea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.5.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Retea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		0,00	0,00	0,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.3.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.3.b	Buget local	0,00	0,00	0,00

5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.000,00	380,00	2.380,00
	TOTAL CAPITOL 5	2.000,00	380,00	2.380,00
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.1.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	938.500,00	178.315,00	1.116.815,00
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	1.116.815,00
buget de stat	781.235,00
buget local	335.580,00
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoare investitie	0,00	0,00	0,00	938.500,00
Cost unitar aferent investiției	0,00	0,00	0,00	2.182,56
Cost unitar aferent investiției (EURO)	0,00	0,00	0,00	430,54

Data	12.09.2025
Curs Euro	5.0694
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	430

Beneficiar:
COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU

Proiectant:
SC ALROSEL PROJECT SRL

